
 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Servizio per l'effettuazione di prove tecniche all'impianto sperimentale HTC per 
il periodo 01/08/2023-31/12/2024 

 
CIG: 996234532B 

 
 
La stazione appaltante Eco Research ha necessità di affidare il servizio per l'effettuazione di prove 
tecniche all'impianto sperimentale HTC per il periodo 01/08/2023-31/12/2024, impianto sito presso 
l’area di ricerca e sviluppo presso la discarica di 39051 Vadena (BZ), località Ischia Frizzi n. 1. 
 
Lo svolgimento delle prove prevede la presenza di ingegneri e tecnici specializzati con una 
distribuzione delle attività che sono suddivisibili tra quelle di conduzione e controllo e quelle manuali 
e manutentive. 
 
Per maggiore chiarezza le attività sono descritte secondo la sequenza temporale di funzionamento 
dell’impianto con una conduzione senza rilievi. 
 
La compresenza di ingegneri e tecnici è indispensabile per consentire anche l’intervento in caso di 
malfunzionamento. 
 
 
Descrizione e attribuzione delle attività per lo svolgimento delle prove 
 

1) Attività di ingegnere 
- Acquisizione della ricetta da eseguire, temperature massime e durata del plateau da 

mantenere a quella temperatura 
 

- Controlli preliminari e di verifica dell’intero sistema, dei vari sottosistemi, componenti e 
circuiti 

 
- Ricevimento prodotto da trattare unitamente alle sue caratteristiche di pericolosità 

 
- Programmazione della ricetta nel sistema di controllo con definizione dei gradienti di 

riscaldamento e raffreddamento 
 

- Avvio della sequenza 
 

- Verifiche finali dei circuiti 
 

- Arresto di tutte le macchine e spegnimento dei quadri elettrici 
 

- Attività di coordinamento e supervisione delle operazioni svolte dai tecnici. 
 

- Controllo dell’esecuzione automatica della ricetta (riscaldamento, mantenimento, 
raffreddamento) in presenza durante il giorno e da remoto durante la notte 

 
- Reperimento di materiale necessario per attività di manutenzione 

 
- Controllo condizioni di sicurezza 

 
- Interfaccia con la Stazione appaltante 

 
- Report 

 



 

 

 
 
 
 

2) Tecnico specializzato 
 

- Prima pesatura del big-bag con il prodotto da trattare 
 

- Caricamento acqua nel reattore e avvio agitatore 
 

- Caricamento prodotto nel reattore 
 

- Seconda pesatura del big-bag con stima del quantitativo del prodotto introdotto 
 

- Predisposizione delle operazioni di scarico con pulizia e manutenzione del cassone 
dedicato 

 
- Scarico del prodotto 

 
- Attività di pulizia a fondo del reattore con caricamento di acqua nel reattore 

 
- Pressurizzazione del reattore con aria compressa e scarico 

 
- Ripetizione della sequenza le volte necessarie con scarico da tutti i drenaggi 

 
- Soffiatura dei cuscinetti dell’agitatore 

 
- Fermata della pompa dell’olio diatermico e verifiche finali dello stato dei circuiti 

 
- Esecuzione di eventuali pulizie 

 
- Presenza diurna durante le fasi di esecuzione della ricetta; reperibilità notturna per 

eventuale intervento straordinario 
 
 
Le attività sopradescritte devono essere svolte da un team composto da ingegneri e da tecnici 
specializzati, con comprovata esperienza nel settore della carbonizzazione idrotermale con 
impianti che operano anche oltre i 330 °C con pressioni anche superiori a 140 bar. 
 
Una prova unita alle attività propedeutiche e a quelle di messa in sicurezza ha una durata stimata 
di 5 giorni lavorativi. 
 
Il costo complessivo di una prova tecnica è di massimo euro 17.000. L’importo complessivo del 
corrispettivo per l’espletamento del servizio, è previsto pari ad un massimo di € 85.000 presunti, 
(al netto d’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri di sicurezza/interferenza). 
 
Nel periodo 1/8/2023-31/12/2024 la stazione appaltante ha programmato l’effettuazione di un 
massimo di 5 prove tecniche. 
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